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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia: 
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przepompownią w miejscowości Świętoniowa, gmina Przeworsk”. 
 
Uzupełnieniem wymagań ogólnych są szczegółowe specyfikacje techniczne, zawierające 
szczegółowe warunki wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 

JeŜeli w szczegółowej specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczącym warunków 
wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, naleŜy 
wykonać ją zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 
 Specyfikacje materiałowe opracowano w oparciu o urządzenia i materiały przykładowych 
producentów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z obowiązującym prawem 
moŜna stosować materiały i urządzenia innych producentów, określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyŜszać pod warunkiem, Ŝe będą 
one spełniać wymagania Zamawiającego oraz uzyskają akceptację zastosowania. Za wszelkie zmiany 
wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych  
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych, objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3. Zakres robót objętych umową  
 W ramach zlecenia naleŜy zrealizować : 
a) budowę odcinka sieci wodociągowej,  
b) budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
c) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią.  
 
Dokładny zakres rzeczowy oraz uwarunkowania lokalizacyjne i warunki gruntowo – wodne określa 
dokumentacja projektowa. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.0)) obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 
poniŜszymi specyfikacjami technicznymi : 
– ST – 00.01 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 
– ST – 00.02 Roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji oraz szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, są zgodne z przywoływanymi aktami prawnymi, warunkami umownymi, normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 UŜyte w Specyfikacjach Technicznych określenia naleŜy rozumieć następująco: 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego  

do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia zlecenia 
oraz odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót. 

Zamawiający– Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk, ul. Pod Rozborzem 13,       
37-200 Przeworsk. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy , ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
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Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część 
jego Oferty. 

Pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Dziennik budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,  z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem. 

Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i do których mają  
być dostarczone urządzenia i materiały, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu  
i stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881, z późniejszymi zmianami)). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu  
z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), Ŝe wydano aprobatę 
techniczną. 

Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej ustnej. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne  
do przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający  
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoŜa gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Droga tymczasowa – Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów, 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po jego 
zakończeniu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych Umową zgodnie z Ustawą Prawo 
Budowlane, oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych 
robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
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będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca zapewni takŜe przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 
personelowi Zamawiającego. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi, muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie 
występował pisemnie. Pisma te powinny być przedłoŜone Zamawiającemu, co najmniej 14 dni 
roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót moŜna będzie przystąpić wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Przekazanie terenu budowy nastąpi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiający, w terminie 
określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy tą część terenu budowy, którym moŜe dysponować, 
wszystkie uzgodnienia prawne i administracyjne, dzienniki budowy oraz dokumentację projektową i 
specyfikację techniczną. Pozostałe części terenu budowy będą przekazywane zgodnie z warunkami 
Umowy. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców  
i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub znajdującego 
się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne  
do wystawienia pełnomocnictw oraz wskazywać cele, którym mają one słuŜyć. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obsługi  
i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegółowe, aby umoŜliwiały 
Zamawiającemu obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części robót).  
Sporządzoną dokumentację Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w 3 kompletach. Ponadto 
przekaŜe: 
− Szczegółowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF)  
 Zawartość i forma dokumentacji winna być uzgodniona z Zamawiającym.  

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa składa się z projektów budowlanych, opracowań towarzyszących 
(dokumentacja geologiczno-inŜynierska, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, informacje BIOZ, 
uzgodnienia, itp). 
 Przywołane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia wymienionych z nazwy 
producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych jest moŜliwe pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji oraz w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 
wprowadzanych zmian w projektach. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 
na to przeznaczonych. 
 Dokumentacja powykonawcza winna zawierać spis treści oraz chronologiczne oznaczenie 
kaŜdego załączonego do niej dokumentu. 

Aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
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okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia, 
Wykonawca przygotuje na własny koszt dodatkową dokumentację, niezbędne rysunki  
i opracowania i przedłoŜy je w trzech kopiach do akceptacji Zamawiającego. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
gradacja waŜności dokumentów, zapisana w postanowieniach Umowy. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji określonych w odpowiednich przepisach i normach. 
 Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 
Zmiany te muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zostać uwidocznione  
w dokumentacji powykonawczej. JeŜeli wprowadzone zmiany w jednej branŜy projektowej będą miały 
wpływ na pozostałe, naleŜy dokonać stosownej aktualizacji w sposób kompleksowy, zapewniający 
spójność całej dokumentacji wykonawczej. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  
lub specyfikacjami technicznymi ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów 
budowli, to Zamawiający moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczególnymi umowy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. W szczególności: 
– Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez cały okres 

realizacji zadania. Jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt stałego przejazdu  
do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy. 

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu  
z właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją oraz do organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu, jeŜeli taki będzie wymagany. 

–  W zaleŜności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieŜąco. Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie 
czynności związane z uzgodnieniami, a następnie z zajęciem pasa drogowego i organizacją 
ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. 

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wglądu 
zatwierdzony i  uzgodniony projekt organizacji ruchu, sposób zabezpieczenia robót oraz 
harmonogram robót. Wykonawca weźmie na siebie konsekwencje wynikłe ze zmiany organizacji 
ruchu. 

– Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wynikające ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca 
ujmie w cenie ofertowej. 

–  Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe zabezpieczenia 
(ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, itp.). Wykonawca zapewni odpowiednie, 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory  
i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich 
ustawieniem. Koszty związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających 
ponosi Wykonawca. 

–  W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, stosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe dla samochodów. 

–  Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu niezbędnego  
do prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. śadna waŜna operacja 
jakiegokolwiek rodzaju nie moŜe zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót, 
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poinformować Zamawiającego na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umoŜliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

–  Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy 
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy teren budowy  
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

–  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków i o kaŜdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń przez niego spowodowanych. 

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę 
ofertową. 

– W cenie ofertowej naleŜy ująć koszty wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, 
wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów oraz koszty likwidacji obiektów zaplecza  
po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie 
przyłączeń, przeprowadzenie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia  prac projektowych , 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

– W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni równieŜ utrzymanie zimowe chodników i ulic                    
i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie budowy. 

– Wykonawca w ramach zadania, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne kroki, Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na : 
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową (utrzymanie 

stanu bez wody stojącej) 
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół 

niego przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– będzie unikać uciąŜliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych,  wynikających  

z zanieczyszczenia powietrza, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
– stosowanie środków ostroŜności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych, powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę kontraktową; opłaty i kary 
za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę 

– zabezpieczenie przed moŜliwością powstania poŜaru 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 
− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U nr 62, poz. 627) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
− Ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach - (Dziennik Ustaw 2010,nr 185 poz.1234) ; Wykonawca jest, w 

myśl ustawy, wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy – w 
związku z tym ciąŜy na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz 
transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym 
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zakresie decyzjami 
− Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826) 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków  
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 136, poz. 964) 

B. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, będzie stosował  
się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany  
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 
bezpieczeństwa poŜarowego, obowiązującą u Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
odpowiednio, w sposób wyraźny i widoczny, oznaczyć teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej 
komunikacji pieszej i kołowej w sposób umoŜliwiający w sytuacji wystąpienia zagroŜenia poŜarowego 
szybką ewakuację i dojazd słuŜbom ratowniczym. 
 W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac poŜarowo - 
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji 
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane związane z uŜyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym  
do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów 
konstrukcyjnych budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i płynów palnych  
lub prace prowadzone w strefach zagroŜonych wybuchem, np. w miejscach, w których prowadzone 
były wcześniej prace z uŜyciem gazów, cieczy lub płynów palnych) przed przystąpieniem  
do ich realizacji, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu 
Zamawiającego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej, na terenie którego realizowane mają być 
powyŜsze prace. 
 Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą przejść szkolenie z zakresu 
znajomości przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

C. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane  
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  
a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych stosowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę organów administracji państwowej na uŜycie tych materiałów. 

D. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną  

przez Wykonawcę ujęte w cenie ofertowej. 
– Na Wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14.09.2010 r. o odpadach (tekst 

jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 
– Przy realizacji robót odpadami są: urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące  

z rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 
1206), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone  
do składowania tego rodzaju odpadów. 

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu 
UŜytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania  
lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, bądź posiadać 
zezwolenie na transport odpadów i wywozić całość odpadów na właściwe składowisko. 
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Dopuszcza się powierzenie transportu oraz gospodarki odpadami firmie posiadającej wymagane 
zezwolenia i decyzje. Do Wykonawcy naleŜy obowiązek zawarcia umów w zakresie składowania, 
przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy dowody zaświadczające  
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów odbioru częściowego. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własności publicznej i prywatnej przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uzyska od właścicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji  
i urządzeń, dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planów sytuacyjnych. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, Ŝe w cenę ofertową wliczone są opłaty za nadzór właścicieli uzbrojenia     
w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
na wszelkiego rodzaju roboty, związane z przełoŜeniem instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i instytucje lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                 
O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.  

W przypadku prowadzenia prac związanych z przełoŜeniem instalacji i urządzeń podziemnych 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  Zamawiającego i właściciela urządzeń,  
o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu 
pierwotnego. NaleŜy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie 
prowadzenia robót. Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

W przypadku natrafienia na przedmioty mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
odnośnie przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał administratora drogi. 
 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód, niezwłocznie 
zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, 
tymczasowych i po za nimi. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji inspektora Nadzoru, plan zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić pracę personelu w warunkach, które 
spełniają odpowiednie wymagania sanitarne i nie są niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. 
 Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz 
wyposaŜyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy i występujących zagroŜeń (miedzy innymi kaski, okulary ochronne, sprzęt do 
pracy na wysokości), ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, sprzęt i urządzenia w stanie 
technicznym nie zagraŜającym tym osobom oraz osobom trzecim. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z : 
− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik 
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Ustaw Nr 24 poz.110) 
− Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401.) 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem 

Realizując postanowienia rozdziału Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
− posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych 

badaniach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp 
− Prowadzenie prac zgodnie z instrukcją BHP dla Wykonawców wykonujących pracę na terenie 

Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. 
− umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p. poŜ. oraz sporządzenia planu BIOZ. 
− oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemoŜliwienia dostępu osób 

nieupowaŜnionych 
− oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie 

robót nie powodowało zagroŜenia dla ruchu pieszego i kołowego personelu Wykonawcy, 
personelu Zamawiającego lub osób trzecich, a w sytuacji wystąpienia wypadku, awarii, poŜaru i 
innych zagroŜeń – umoŜliwiało szybką ewakuację 

− zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej 
pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwsze pomocy 

− zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spełniającego wymogi 
określone przepisami prawa 

− podejmowania działań, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagroŜeń. 
− w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji 

niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania 
zmierzające do likwidacji zagroŜenia, w celu zapobieŜenia wypadkowi lub awarii 

− stosowania urządzeń, sprzętu oraz maszyn spełniające wymogi bezpieczeństwa, ppoŜ. i ochrony 
środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z póź. zmian.) 

− zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeŜeli prace te 
wykonywane są: na wysokości powyŜej 1,0 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości; w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niŜ 
1,0 m; na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont); w pobliŜu nie 
osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem 

 Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik Budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie 
działań, zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo Ŝądać w kaŜdym czasie, w szczególności przed przystąpieniem 
do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników  
i przedstawienia i innych informacji dotyczących zabezpieczenia bhp. Inspektor Nadzoru 
 ma prawo Ŝądać wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu robót budowlanych 
oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 
oraz jego Podwykonawców, wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp 
przy prowadzeniu robót i na wypadek wystąpienia awarii. 
 Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia 
koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia 
Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku 
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru 
nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do prowadzenia 
rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego m. in. terminy rozpoczęcia  
i zakończenia prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakterystyki wykonywanych prac 
jak i wszelkich zagroŜeń, wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami podczas 
realizacji zadań budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu 
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bezpieczeństwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie,  
oraz okresowego raportowania zamawiającemu wyników tych kontroli. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prowadzonych robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia uŜywane do wykonania zleconych zadań od daty rozpoczęcia do daty 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub do podpisania protokołu 
odbioru od zarządcy drogi pasa drogowego.  
 

Wykonawca będzie utrzymywać teren prowadzonych robót do czasu ich przejęcia. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były utrzymane                         
w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ich przejęcia. 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy i terenu 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne zgodnie z p. 1.5.15 niniejszej 
specyfikacji. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji.   
 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu kaŜdego elementu 
(etapu) robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza budowy. 
 Koszt zabezpieczenia terenów budowy i robót poza terenem budowy, koszty ochrony fizycznej 
oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi pracami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.11. Rozpoczęcie robót 
 Rozpoczęcie robót nastąpi zgodnie z zapisami Umowy i niniejszych warunków SIWZ oraz 
Warunków Umowy a takŜe po zapoznaniu się z instrukcją bhp dla Wykonawców. Wykonawca 
przedłoŜy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót lub ustali z Zamawiającym sposób i 
terminy prowadzenia robót (dla zadań o mniejszym zakresie realizacji). 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 
 Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczeń ppoŜ., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym i administracyjnym.  
 Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe miejsce magazynowania materiałów. 
Zaplecze Wykonawcy winno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy  
lub miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, pod warunkiem, Ŝe lokalizacja ta będzie na terenie gminy, 
objętej umownym zakresem robót . 
 Koszty związane z organizacją, utrzymaniem i likwidacją zaplecza Wykonawca winien ująć  
w cenie ofertowej. Cena ofertowa winna obejmować takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montaŜowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich mediów takich 
jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę ofertową winny być włączone równieŜ wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu robót. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy. 
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1.5.13. Zieleń 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki  
lub przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew 
Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 
 Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty  
za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
znajdujących się w pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew 
lub krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 
drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy trawniki, które uległy zniszczeniu 
w czasie prowadzonych robót. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
− trawniki do renowacji naleŜy przekopać z rozbiciem brył, wybraniem chwastów i zagrabieniem 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do 

gazonów lub krawęŜników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost 
(ok. 2-3cm) 

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren naleŜy obniŜyć o 2-3cm od krawęŜnika 
− teren powinien być wyrównany i splantowany 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana 
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką 

lub zagrabić 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2kg na 100m2  
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4kg na 100m2  
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło  
przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego 

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego  
w dokumentacji projektowej 

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10cm, następne 
gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12cm 

− trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona 

− nawoŜenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewamy, gdy trawa jest zupełnie sucha,  
a po wysiewie naleŜy ją obficie podlać 

1.5.14. Organizacja ruchu zastępczego 
 Organizacja ruchu w czasie wykonywania robót – zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu 
organizacji ruchu (o ile będzie wymagany) i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi, organem 
zarządzającym ruchem oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu organizacji ruchu. 

1.5.15. Tablice informacyjne 
 Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną : 
− tablica informacyjna o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego zainstalowana zostanie w rejonie zaplecza budowy w widocznym z drogi miejscu. 

 Koszt wykonania, montaŜu i konserwacji tablicy ponosi Wykonawca.  

1.5.16. Zabezpieczenia i ubezpieczenia  
 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych zabezpieczeń wykonywanego 
zadania i ubezpieczenia robót, zgodnie z warunkami podanymi w Umowie. 
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1.5.17. Organizacja prowadzenia robót 
 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony, w tym właścicieli uzbrojenia terenu i właścicieli nieruchomości, na których będzie 
prowadził roboty, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac. Jeden egzemplarz kaŜdego pisma  
wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zgód i uzgodnień 
wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź uŜytkownikami terenów  
i urządzeń, na których prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacją 
zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
powyŜszych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania           
i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów : 
– Zestawienie materiałów do zabudowy z określeniem  ich producentów  
– Szczegółowy harmonogram robót, 
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
– Wypełnioną Instrukcję BHP wykonania robót dla wykonawców zewnętrznych 
– Wypełnioną IBWR 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. MoŜliwości przerobowe Wykonawcy, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji muszą zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie. Harmonogram powinien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawierać m.in. 
następujące informacje : 
− zakres robót oraz kolejność realizacji,  
− wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
− informacje dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 
− informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie 

do rodzaju zagroŜenia, 
− informację o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym : 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  

przez wyznaczone w tym celu osoby, 
• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji  

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 
• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń, 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych  
do prawidłowej eksploatacji urządzeń. 

− Oznaczenie na kopii planów sytuacyjnych : 
• czynników mogących stwarzać zagroŜenie 
• rozmieszczenia urządzeń przeciwpoŜarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 
• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeŜeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 
• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego, 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 
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• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy  
oraz ogrodzenia terenu, 

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli 
lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. W trakcie trwania budowy naleŜy 
przewidzieć w kosztach wykonania zadania : 
– udostępnienie terenu innemu Wykonawcy, np. do prowadzenia prac archeologicznych, 
– wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu Inwestycji wraz z niezbędnym opisem. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego i uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierŜawcy terenu, na którym 
prowadzone były roboty budowlano-montaŜowe, Ŝe nie wnosi Ŝadnych roszczeń, co do stanu terenu. 

O terminach planowanych wyłączeń odcinków sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej (o 
ile zajdzie taka konieczność) Wykonawca powiadomi UŜytkownika z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem. 

W przypadku wystąpienia nieszczelności na armaturze odcinającej czynne odcinki sieci 
wodociągowej, Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy nieszczelność, wykona 
niezbędne instalacje lub czynności mające na celu usunięcie nieszczelności i będzie prowadził roboty 
bez zbędnej zwłoki. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań 
związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę umowną. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować muszą uzyskać aprobatę 
Zamawiającego.  
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w : 
– art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016,  

z późniejszymi zmianami) 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,  

z późniejszymi zmianami) 

 Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien  
być zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych  
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041) z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie nazwy firmowe 
(handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń uŜyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako słuŜące 
określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W kaŜdym przypadku 
mogą być stosowane inne równowaŜne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.2. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 
 Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
budowlanych przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu 
budowlanego nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

2.4. Transport, rozładunek i warunki dostawy 
 Wyroby budowlane ładowane są u wytwórców na środki transportu w sposób zaakceptowany 
przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie 
nieuszkodzonym. Po dotarciu przesyłki na teren budowy naleŜy skontrolować jej stan techniczny. 
Wszystkie uszkodzenia i usterki muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych,  
o czym powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu naleŜy bezzwłocznie 
zgłaszać pisemnie przewoźnikowi. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane  
w oddzielnym miejscu.  
 Wykonawca odpowiada za rozładunek i decyduje o sposobie jego wykonania. NaleŜy 
przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozładunku i dostaw ponosi 
Wykonawca. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni taki sposób składowania, który zabezpieczy materiały przed 
zanieczyszczeniem, zapewni zachowanie ich jakości i właściwości oraz umoŜliwi Zamawiającemu 
dostęp do kontroli. Składowanie zorganizowane będzie w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru, przygotowanych i opłaconych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 Jeśli ST lub dokumentacja projektowa przewidują wariantowe zastosowania materiałów, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wyborze konkretnego rodzaju materiału co najmniej 2 
tygodnie przed jego uŜyciem lub wcześniej, jeśli będzie to konieczne ze względu na badania 
przeprowadzane przez Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca ma obowiązek uŜywania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego 
oddziaływania na jakość wykonywanych robót. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Przy braku 
ustaleń w w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować moŜliwość wykonania robót zgodnie  
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości  
do pracy. Musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów dopuszczających sprzęt  
do uŜytkowania, jeśli są one wymagane przepisami.  

JeŜeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, 
Wykonawca przed jego uŜyciem powiadomi Zamawiającego o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację. 

Wybrany sprzęt nie moŜe być zmieniany bez zgody Zamawiającego Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków umowy , zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót 
naleŜy odnotować w dzienniku budowy. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i własności przewoŜonych materiałów. Liczba i rodzaj środków 
transportu powinna zapewniać wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji 
projektowej  w przewidzianym terminie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia  
na oś pojazdu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń  
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
uŜytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz (Zarządcy drogi) co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy 
z zachowaniem postanowień Umowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie 
objętym pozwoleniem na budowę. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za : 
– wykonywanie robót zgodnie z umową, 
– jakość robót i zastosowanych materiałów, 
– zgodność robót i zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

i poleceniami Zamawiającego, 
– obsługę geodezyjną robót (o ile jest to określone w umowie). 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę i akceptację Zamawiającego  
oraz autorskiego biura projektów na zmiany technologii robót. Dostosowanie dokumentacji projektowej 
do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim zainteresowanym stronom, 
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót naleŜy przestrzegać warunków 
zawartych w uzgodnieniach.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej          
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na ocenę materiałów lub robót. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty tymczasowe 
 Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych.  
Nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca 
jest zobowiązany do wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót 
tymczasowych zalicza się: 
– drogi tymczasowe 
– roboty ziemne 
– umocnienia ścian wykopów 
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– odwodnienie wykopów 
– pompownie tymczasowe z rurociągami do czasowego przerzutu ścieków 
– zabezpieczenie istniejących budowli 
– inne roboty o podobnym charakterze 
 Koszty organizacji terenu budowy, a w tym: organizacja i zabezpieczenie terenu budowy  
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót równieŜ naleŜą w całości  
do Wykonawcy. 

5.3. Roboty towarzyszące 
 Roboty towarzyszące są to roboty nie zaliczone do robót tymczasowych, a niezbędne  
do wykonania robót podstawowych. Do robót tych naleŜą : 
– obsługa geodezyjna  
– dokumentacja fotograficzna terenu 
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne 
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia 
– prace laboratoryjne i badawcze 
– kontrola powykonawcza 
– opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 
Zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje 
dokumentację powykonawczą. Wykonawca odpowiada za dokładne namierzenie i wytyczenie  
w terenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w pasie robót oraz wytyczenie projektowanych 
obiektów. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejącego uzbrojenia naleŜy wspomagać się sprzętem do 
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Następstwa błędów w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Punkty odwzorowania sieci załoŜonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, 
a w przypadku ich uszkodzenia zostaną załoŜone ponownie na jego koszt. Wykonawca  
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie usunięcia punktów i będzie zobowiązany  
do ich przeniesienia. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności : 
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów 
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
– wyznaczenie reperów roboczych  
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 
– sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy : 
– potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych dotyczących uzbrojenia podziemnego, 

dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej  
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę 
– informowanie Inspektora Nadzoru o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
 Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa,  
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni 
odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia niezbędne  
do pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  
Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość  
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Zamawiający 
ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z umową.  
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia            
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Próbki będą pobierane losowo. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, których jakość budzi wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 
 Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ich 
rodzaju, miejscu i terminie.  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu do akceptacji kopie raportów z wynikami 
badań i pomiarów nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach, według dostarczonego przez 
niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Zamawiający, moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Zamawiający zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
badań a kosztami z tym związanymi zostanie obciąŜony Wykonawca. 

6.5. Dokumenty budowy 
A. Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)), obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy muszą być wykonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, 
 stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 
budowy musi zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, nazwisko i stanowisko 
słuŜbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone  
datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
– datę akceptacji przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
– przebieg robót, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
– warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót 
– dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych 
– dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli  
– inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

B. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione  
na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

C. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz w/w, zalicza się następujące 
dokumenty : 
– decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie budowy z projektami budowlanym 
– protokoły przekazania terenu budowy 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi  
– protokoły odbioru robót  
– protokoły z narad i ustaleń 
– operaty geodezyjne 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– korespondencję na budowie 
– rysunki i opisy słuŜące realizacji robót 
– opinie ekspertów i konsultantów 
– protokoły prób i badań laboratoryjnych 
– dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia 
– dokumentacja fotograficzna terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu)  

wraz z niezbędnym opisem 
D. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieŜą. Zaginięcie któregokolwiek  
z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót stanowiącym kosztorys ofertowy. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  
do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w wycenionym 
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przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej na podstawie przedłoŜonych Inspektorowi Nadzoru pomiarów 
powykonawczych. 
 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  
w karcie obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór winien być uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji, jeŜeli są wymagane. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
 Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie technicznych 
aspektów wykonania robót i stanowić będą warunek konieczny dla wszczęcia procedur 
przewidzianych Umową. 

8.1. Rodzaje odbiorów technicznych robót. Przejęcie robót 
 W zaleŜności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiory częściowe, 
− odbiór końcowy.   
− czynności związane ze wszystkimi rodzajami odbiorów oraz przygotowanie dokumentów 

niezbędnych do ich przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiory       
       częściowe 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór częściowy polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną 
łącznie z przeprowadzonymi próbami ciśnieniowymi oraz pracami odtworzeniowymi nawierzchni 
potwierdzonymi protokołami zagęszczenia. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  (w formie pisemnej lub przesłanej pocztą 
elektroniczną). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych, 
licząc od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 
 Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest wpis do dziennika budowy  
i protokół sporządzony przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

8.3. Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości oraz jakości. Odbiór końcowy winien być przeprowadzony, zgodnie z wymogami 
warunków umownych. Odbiór końcowy robót naleŜy przeprowadzić według następujących zasad : 
− Wykonawca dokona wpisu w dzienniku budowy, stwierdzającego całkowite zakończenie robót  

i gotowość do odbioru końcowego oraz powiadomi o tym fakcie zamawiającego w formie 
pisemnej. 

− Inspektor Nadzoru w ciągu 14 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy i po zweryfikowaniu 
wymaganych dokumentów wystawi protokół, stwierdzający zakończenie robót. 
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− W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku wykonania drobnych prac oraz 
nieznacznych wad, nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                      
i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor Nadzoru zobowiąŜe Wykonawcę do wykończenia zaległych 
prac, zgodnie z umową. 

− W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą kompletne 
lub w czasie odbioru zostaną stwierdzone zaległe prace i wady, mające istotny wpływ  
na eksploatację obiektu, Zamawiający ustali nowy termin odbioru końcowego. 

− Odbioru końcowego dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, sprawozdań z rozruchu, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku gdy roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Komisja wyznaczy termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających i stwierdzi ich wykonanie. Przejęcie odcinka sieci wodociągowej 
oraz kanalizacyjnej do eksploatacji nastąpi na postawie protokołu odbioru końcowego robót            
i protokołu przekazania sieci do eksploatacji. 

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru końcowego są ujęte w warunkach umownych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować 
następujące dokumenty : 
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu 
terenu budowy 

– dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz 
dokumentacja projektowa dodatkowa, jeśli została sporządzona 

– szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzędnymi wykonanych sieci 
– dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót 
– protokoły odbiorów częściowych i zanikowych 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zaleceń 
– dzienniki budowy 
– wyniki pomiarów i badań kontrolnych  
– deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną wraz z kopią aprobaty dla wyrobów 

budowlanych, certyfikaty zgodności 
– świadectwa jakości wydane przez producentów, zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– dokumenty potwierdzające wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń 
– atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną 
– protokoły z inspekcji TV przewodów –nagrania na płycie CD/DVD – 3 kpl 
– protokoły zagęszczenia gruntu  
– protokoły wszystkich przeprowadzonych prób ciśnienia i szczelności przewodów  
– kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów  
– protokoły przekazania terenu właścicielom 
– sprawozdanie techniczne zawierające : 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.4. Zakończenie robót 
 Zakończenie robót nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umownych. 
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9. Termin gwarancji i rękojmi 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.  

10. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca we własnym zakresie sporządzi i skompletuje dokumentację powykonawczą.      
W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca winien ująć wszelkie koszty, związane z ryzykiem 
konieczności wykonania takiej dokumentacji równieŜ dla robót dodatkowych lub uzupełniających, 
wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach odrębnych 
zamówień. 
W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany skompletować i dostarczyć 
Zamawiającemu w szczególności : 
a) Dokumentację projektową powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, 

dokonanymi w toku wykonania robót  
b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
c) Protokoły odbiorów częściowych 
d) Receptury i ustalenia technologiczne 
e) Dziennik budowy (oryginały) 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 
h) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

Właścicielom urządzeń 
i) Opinię techniczną i płytę DVD z inspekcji kamerą TV kolektorów grawitacyjnych 
j) Instrukcje BHP 
k) Wszelkie zestawienia wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zutylizowanych odpadów itp. 

– w układzie i formie wymaganej przez Zamawiającego 
l) Oświadczenia właścicieli zajmowanych na czas budowy terenów o braku zastrzeŜeń  

lub protokoły w sprawie przekazania im terenu i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
m) Dokumentację fotograficzną terenu robót (przed rozpoczęciem i po zakończeniu)  

wraz z niezbędnym opisem 
n) Pozostałe dokumenty, sporządzone przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 

11. Przepisy związane 
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118  
z późn. zmianami). 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 

178 poz. 1380). 
e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 
f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 

25 poz. 150). 
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, 

poz. 2086). 
h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. 

Nr 240 poz. 2027) 
i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019) 
j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 
k)  USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) 
l) ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie      
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042). 
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o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

p) Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

r) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z późniejszymi zmianami) 

s) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263) 

t) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437) 

u) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 
438) 

v) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455) 

w) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

x) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881,  
z późniejszymi zmianami). 

y) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

 
INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE 

a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 
b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990), 
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
f) Instrukcja sporządzania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej infrastruktury wod.- kan  
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe warunki wykonania i odbioru 
robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych dla przedsięwzięcia: 
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przepompownią w miejscowości Świętoniowa, gmina Przeworsk”. 
 JeŜeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót 
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, naleŜy wykonać ją zgodnie  
z wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiór wymagań określający standard oraz jakość 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, a takŜe sposób oceny 
wykonania robót budowlanych. 

1.3. Zakres robót  
Zakres robót objętych umową został wyszczególniony w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.1.3. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kształtowaniu podłoŜa i zasypkach 
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Obejmują w szczególności : 
 Zdjęcie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i załoŜeniem trawnika 
 Rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu w pasie prowadzonych robót 
ziemnych 
 Wykonanie wykopów dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: 
– wykopy liniowe i punktowe z pionowym umocnieniem ścian 
– całkowity wywóz urobku w pasach drogowych i częściowy wywóz na pozostałym terenie  

(w zaleŜności od przydatności do powtórnego wbudowania) 
– zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku 
– pełne umocnienie ścian wykopów 
– rozbiórka obudowy wykopów 
Odwodnienie wykopów 
– montaŜ instalacji odwodnieniowej 
– odwadnianie wykopów 
– demontaŜ instalacji odwodnieniowej 
Wykonanie podsypek z piasku, z zagęszczeniem 
Zasypka wykopów 

• wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku (obsypki), z zagęszczeniem 
• zasypywanie wykopów piaskiem lub pospółką 

Zabezpieczenie istniejących kabli 
– montaŜ rur osłonowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabli 
– demontaŜ konstrukcji podwieszenia kabli 
– pozostawienie rur osłonowych w gruncie 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  
– montaŜ konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 
– demontaŜ konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 
Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania 
-      zakup i transport piasku na podsypkę i obsypkę rur 
-      zakup i transport pospółki i piasku do zasypki wykopów 
Zagęszczenie zasypki jako podłoŜa pod nawierzchnie 
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1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z ST Wymagania ogólne 

oraz z obowiązującymi przepisami. 
− Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu po zdjęciu warstwy urodzajnej i rzędnej dna 

robót ziemnych 
− Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 

obiektu kubaturowego 
− Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego  

lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy 
− Odkład – miejsce składowania urobku w czasie wykopów 
− Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru : 

Pds

Pd
Is =  

gdzie :  Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu  
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej  próbie  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach. 

 
– Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru : 

10

60

d

d
U =  

gdzie : d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
  d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
– PodłoŜe – podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu  

na materiał, z którego wykonano rury kanalizacyjne, zgodnie z warunkami technicznymi producenta 
tych rur, 

– Podsypka – materiał gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) między dnem wykopu, 
a dnem przewodu kanalizacyjnego i obsypką 

– Obsypka –  materiał gruntowy piaszczysty (dowieziony lub rodzimy) między podsypką 
a zasypem, otaczający przewód kanalizacyjny 

− Zasypka – warstwa wypełniającego materiału gruntowego (dowiezionego lub rodzimego) między 
górną powierzchnią Obsypki a dolną powierzchnią warstw podbudów (dla nawierzchni 
utwardzonych) lub nawierzchnią istniejącą.  .. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.  

Do wykonania robót ziemnych stosuje się następujące materiały : 
Materiały wbudowane : 

− piasek na podsypkę, warstwę ochronną i do zasypki, charakteryzujący się wskaźnikiem 
róŜnoziarnistości umoŜliwiającym zagęszczenie materiału do wymaganego wskaźnika Is  - wg PN-
EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

− pospółka do zasypki charakteryzujący się wskaźnikiem róŜnoziarnistości umoŜliwiającym 
zagęszczenie materiału do wymaganego wskaźnika Is – wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne  do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 

− rury osłonowe dwudzielne do zabezpieczenia kabli 
− woda, która powinna spełniać warunki podane w normie PN-88/B-32250. JeŜeli woda pochodzić 

będzie z sieci wodociągowej komunalnej, badania sprawdzające nie będą wymagane. Przy 
korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzić badania sprawdzające zgodność 
właściwości wody z wymaganiami normy oraz na wypadek  
jej zanieczyszczenia przewidzieć dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę czystą.  
W przypadku kaŜdorazowej zmiany źródła zaopatrzenia w wodę naleŜy wykonać badania 
sprawdzające. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, zapach - woda nie 
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powinna wydzielać zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawierać zawiesiny (kłaczków), 
kwasowość wody pH powinna być nie mniejsza niŜ 4 

− inne materiały niezbędne do wykonania zadania 
Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu robót) : 

− boksy szalunkowe do wykopów liniowych 
− szalunki typowe do wykopów punktowych 
− szalunki rozparte z wyprasek stalowych 
− grodzice stalowe 
− krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane do zasypek wykopów 

(w zaleŜności od przydatności do powtórnego wbudowania potwierdzonego stosownymi badaniami). 
Zapewnienie terenu na składowanie naleŜy do obowiązków Wykonawcy. Grunty przydatne do robót 
związanych z budową sieci wodociągowej bądź kanalizacji sanitarnej mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  
na miejsce składowania. Inspektor Nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Ilości materiałów wywiezionych na składowisko Wykonawca będzie ewidencjonował w postaci kart 
odpadu. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały składowane 
będą w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Sprzęt do robót 

ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie moŜe wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek 
sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi  
w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym w umowie. 
 Roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym wykopów 
i projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót ziemnych naleŜy stosować: koparki podsiębierne, ładowarki 
przedsiębierne, spycharki i samochody samowyładowcze – w ilości i o pojemnościach, 
dostosowanych do miejscowych warunków terenowych i dopuszczalnego obciąŜenia dróg 
dojazdowych do miejsca wykonywanych robót, gwarantujących terminowe wykonanie robót.  

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w ST-O.01 Wymagania ogólne. Liczba  

i rodzaj środków transportu muszą zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie. 
 Wywóz gruntu oraz transport materiałów pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawcę 
powinien się odbywać przy uŜyciu samochodów samowyładowczych – w liczbie i o pojemnościach 
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dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i dopuszczalnego obciąŜenia dróg dojazdowych 
do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie naleŜy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. JeŜeli piasek i pospółka przeznaczone  
do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu  
i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, Wykonawca powinien zabezpieczyć materiał przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i odwodnione. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie naraŜonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O.01 Wymagania ogólne. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robót 
budowlanych. 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

5.2.1. Roboty pomiarowe 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK 
przez uprawnionego geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 
główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic 
wytyczenia trasy, wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyŜowań sieci. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu  
o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni utwardzonych, Wykonawca 
jest zobowiązany do geodezyjnej inwentaryzacji tych nawierzchni dróg i placów, celem umoŜliwienia 
ich odtworzenia do stanu pierwotnego. 
 Tyczenie osi kanału i wodociągu wykonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową  
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej  
w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi sieci nie powinny być przesunięte więcej niŜ 
3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością  
do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysokościowe 
(repery) naleŜy wyznaczać w odstępach do 250 m, a takŜe obok kaŜdego projektowanego obiektu. 
Umieszczać je naleŜy poza granicami projektowanej budowli, osadzać w punktach stałych, rzędne  
ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów  
na powierzchni terenu w celu odtworzenia osi sieci podczas prowadzenia robót. 
 PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową  
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia 
krawędzi wykopów stosować naleŜy dobrze widoczne paliki. 
 Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno 
być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mogą 
przekroczyć +/- 2 cm .Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niŜ +/- 10 cm a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

5.2.2. Zdjęcie warstwy humusu  
Przed rozpoczęciem wykopów w obrębie obszarów uŜytkowanych rolniczo, naleŜy zdjąć mechanicznie 
warstwę humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów liniowych. 
Humus powinien być zdjęty w granicach wykopu i miejsca składowania ziemi z wykopu z dodaniem  
po ok. 0,5m z kaŜdej strony. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 
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Po zakończeniu robót budowlanych usunięty humus naleŜy rozplantować mechanicznie. Nie dopuścić 
do przemieszania humusu z warstwą ziemi nieurodzajnej. 

5.2.3. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy w szczególności : 

– zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego 

– zapoznać się z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem nasypów oraz skarp 
jeŜeli istnieją  

– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach 
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót, stanu istniejącego  
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu : 

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących 
równolegle lub krzyŜujących się z wykopem 
-określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów budowlanych, 
np. fundamentów, co umoŜliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych obiektów przed 
uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiązań 

– ustalić miejsce terenu budowy 
– ustalić miejsce składowania urobku 
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć  

w terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,  
hydrantów, węzłów montaŜowych i armatury 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych 
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi 
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (jeŜeli 

wymagany) 
– powiadomić wszystkich uŜytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, ustalić 

sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad robotami 
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie nawierzchni (asfalt, kostka, płyta), gruzu, 

kamieni, ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót, usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów (po otrzymaniu stosowanej zgody), wykonanie robót rozbiórkowych istniejących 
obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych 

– usunięcie ogrodzeń itp. 

5.3. Wykonanie wykopów 

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00. Wykopy naleŜy 
wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane będą wykopy liniowe 
i obiektowe, pionowe, o ścianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopów liniowych 
dostosować do średnicy przewodów i głębokości ich posadowienia. Wymiary komór przeciskowych / 
przewiertowych dostosować do uŜywanego sprzętu i długości stosowanych rur. Wykopy  
dla studzienek i armatury dostosować do ich średnic i głębokości posadowienia. W kaŜdym przypadku 
naleŜy zachować minimalne szerokości przestrzeni roboczych pomiędzy ścianami szalunków i 
ścianami rur, studzienek i pompowni. Wykopy odsłaniające istniejące uzbrojenie wykonywać ręcznie, 
ze szczególną ostroŜnością. Wyjście po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m.  
 Przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywane będą ręcznie,  
pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone będą typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów, wypraskami stalowymi lub grodzicami stalowymi. Wielkość szalunków musi 
być dostosowana do wymiarów wykopów.  
 Wykop rozpoczynać naleŜy od najniŜszego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę  
w kierunku przeciwnym do spadku kanału, w taki sposób, aby zapewnić moŜliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
 W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
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(nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m) umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników ustawić 
naleŜy zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Dno wykopu wykonywanego 
ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o około 5 cm 
a przy wykopie wykonywanym mechanicznie – o około 15 cm wyŜszym od projektowanej rzędnej 
posadowienia kanału lub obiektu. 
 Urobek z wykopów w pasach drogowych wywieźć w całości w miejsce uzgodnione  
z Inspektorem Nadzoru. Na terenach zielonych część urobku wykorzystać ponownie do zasypki.  
 Wszystkie wykopy do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury zasypać piaskiem i zagęścić 
warstwami grubości 20 cm do min. 95% Proctora. Pozostałą część zasypki wykonać : 
w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,95. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza  
się wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego 
wbudowania i moŜliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach. 
PowyŜsze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru. 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niŜ głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją naleŜy przed osiadaniem  
i odkształceniem. 
 Po zasypaniu wykopów odtworzyć stan pierwotny terenu: rozplantować warstwę humusu, 
odbudować rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiać trawą. Rozbiórkę i odbudowę 
nawierzchni wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną części drogowej i uzgodnieniami  
z Zarządcą drogi. 

5.3.2. Odspojenie gruntu 
 Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobywania urobku.  

Wykopy wykonać naleŜy bez naruszenia struktury konstrukcji podłoŜa pod projektowane 
obiekty.  

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w 
dokumentacji projektowej (w przypadku kanalizacji sanitarnej). 

Decyzję o wykonaniu warstwy wzmacniającej podłoŜe (tzw. podsypki) winien podjąć Inspektor 
Nadzoru na podstawie badań wizualnych dna wykopu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
wykonać naleŜy bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki piaskowej lub elementów sieci.  
W uzasadnionych wypadkach, zgłoszonych przez Wykonawcę, dopuszcza się wzmocnienie podłoŜa 
poprzez zastosowanie większej grubości (niŜ wymaganej niniejszą ST warstwą podsypki grubości 15 
cm) lub innej konstrukcji (np. tłuczeń, chudy beton itp.). Decyzję o zmianie technologii wykonania 
warstwy wzmacniającej podłoŜe winien podjąć Inspektor Nadzoru na podstawie badań geologicznych 
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wytycznych Projektanta. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości co 
najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu.  

5.3.3. Obudowa ścian wykopu 
 Wykonawca w zaleŜności od wymiarów i głębokości wykopów dobierze odpowiednio sposób 
zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
istniejących obiektów. Wykopy mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów punktowych, grodzicami stalowymi (ścianka szczelna) lub wypraskami 
stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków musi być dostosowana 
do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu naleŜy wykonywać jednocześnie  
z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. NaleŜy przestrzegać, aby : 

a) górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu  

przy wykopie  
d) nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 

 NiezaleŜnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których 
zaktualizuje sposób zabezpieczenia ścian wykopów, w zaleŜności od panujących w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zaleŜności od przyjętego 
przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. 
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 Na etapie składania oferty Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej 
wykonywania wykopów ryzyko konieczności odwadniania wykopów oraz zastosowania sposobów 
zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-
rozporowym, wypraskami, ściankami szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.  

5.4. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania 
robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia  
ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych  
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
 Na odcinkach sieci posadowionych poniŜej poziomu wody gruntowej konieczne  
jest odwadnianie wykopów. W zaleŜności od warunków gruntowo – wodnych, wykonawca powinien 
dobrać sposób odwodnienia wykopów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru oraz uzyskać 
wymagane prawem pozwolenia na własny koszt. 
 Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na 
podstawie których zaktualizuje metodę odwadniania wykopów, w zaleŜności od panujących w danej 
strefie realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, 
przepuszczalność, stopień nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, 
głębokość wykopu). 
 Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, winien 
skalkulować ryzyko i przewidzieć skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalające obniŜyć poziom wód 
gruntowych min. 50 cm poniŜej projektowanej rzędnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie 
wody do odbiorników – na czas realizacji robót montaŜowych i zasypki wykopów. Projektowany 
przez Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów winien uwzględniać wpływ zastosowanego systemu 
obniŜania zwierciadła wody na zachowanie nośności podłoŜa pod fundamentami przyległych obiektów 
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów 
budowlanych z powodu nieprawidłowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidłowego 
prowadzenia robót odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.  
 
 Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa. 
 Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów w gruntach nawodnionych ryzyko określenia na etapie realizacji robót niezbędnego czasu na 
osiągnięcie wymaganej depresji oraz ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących 
sposobów odwodnienia wykopów : 
 
− poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próŜniowymi z igłofiltrami 
− poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 

drenaŜowych, do których naleŜy podłączyć jednostronny drenaŜ z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypką Ŝwirową lub włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu  

− poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych  
przez Wykonawcę – o ile wcześniej wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne 

− poprzez prowadzenie innych metod obniŜenia zwierciadła wód gruntowych, przyjętych przez 
Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

 Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

5.6. Wykonanie podłoŜa 
 Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Roboty naleŜy wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłoŜu, z zachowaniem struktury 
gruntu rodzimego. PodłoŜe (podsypka) z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy 
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powinno być wykonane do poziomu posadowienia rurociągu. Wykonanie podłoŜa : 
– Kanały – na podsypce piaskowej, o grubości: 

- 20 cm – dla kanałów Ø0.15m 
- 20 cm – dla kanałów Ø0.20m 
a) Przewody wodociągowe – na podsypce piaskowej grubości 20 cm 
b) W miejscach występowania w podłoŜu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych przewiduje 

się wzmocnienie podłoŜa geowłókniną układaną pod warstwą podsypki lub warstwą pospółki 
stabilizowanej cementem (grubość warstwy 15 cm, 80 kg cementu na 1 m3 pospółki). Decyzję  
o sposobie wzmocnienia podłoŜa winien podjąć Inspektor Nadzoru na budowie, indywidualnie 
dla kaŜdego przypadku – na podstawie badań geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych  
przez Wykonawcę oraz na podstawie wytycznych Projektanta. 

Zagęszczenie podsypki: 95% wg Proctora. PodłoŜe powinno być tak przygotowane,  
aby rura po ułoŜeniu miała kąt podparcia 120°, na całej długości. W miejscach występowania 
połączeń naleŜy w podłoŜu wykonać dołki montaŜowe. W miejscach gdzie montowana będzie 
armatura, wykonać dołki o wymiarach odpowiadających wymiarom podpór betonowych pod armaturą,  
z uwzględnieniem konstrukcji szalunku. Zagęszczanie podsypki prowadzić przy uŜyciu lekkich 
zagęszczarek wibracyjnych (cięŜar roboczy ≤ 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu 
wstrząsowym (cięŜar roboczy ≤ 1,00 kN). 

5.7. Zasypka i zagęszczanie 
 Przed zasypaniem przewodu dno wykopu naleŜy oczyścić z zanieczyszczeń, powstałych  
po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu, obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
 Do zasypywania przewodu moŜna przystąpić po zakończeniu montaŜu, sprawdzeniu 
prawidłowości ułoŜenia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie rurociągów przeprowadzić 
etapami : 

– Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysokości 30 cm nad wierzch rury, materiałem 
nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc łączenia rur do czasu przeprowadzenia prób 
szczelności. 

– Po pozytywnych próbach szczelności – wykonanie warstwy ochronnej na złączach rur. 
– Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub 

poziomu wynikającego z ukształtowania terenu. Zasypkę wykonać kruszywem nowym (w 
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym – piaskiem lub pospółką (tereny zielone), 
warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem kaŜdej warstwy i rozbiórką umocnienia wykopu. 

Obsypkę naleŜy wykonać piaskiem. Obsypka musi być prowadzona jednocześnie z obu stron 
rurociągu. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które naleŜy wykonać przy uŜyciu 
podbijaków drewnianych. Zagęszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego 
zagęszczenia naleŜy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
 Dalszą obsypkę wykonać piaskiem, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, uŜywając lekkich 
urządzeń zagęszczających – jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy: zgodnie  
z wymogami Dokumentacji Projektowej Is=0,98 – w pasach drogowych i Is=0,95 – na pozostałym 
terenie. 
 Zasypkę moŜna wykonać piaskiem, pospółką, lub gruntem rodzimym. Warstwa przykrywająca 
w przedziale od 0,30 do 1,00 m nad wierzch rury moŜe być zagęszczona za pomocą średniej 
wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny cięŜar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych 
zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny cięŜar roboczy 5,00 kN). PowyŜej 1.00 m przykrycia 
rurociągu mogą być stosowane średnie i cięŜkie urządzenia do zagęszczania. Zagęszczenie powinno 
wynosić nie mniej niŜ Is=0,95 na terenach zielonych i Is=0,98-1,02 w pasach drogowych,  zgodnie  
z wydanymi warunkami zarządcy terenu (zarządcy drogi itp.). Zagęszczenie prowadzić na całej 
szerokości wykopu, warstwami o grubości : 
– 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym 
– 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym 

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, 
dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy naleŜy rozebrać umocnienie wykopu na wysokości  
tej warstwy. Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnione 
laboratorium. Wykonując zasypkę naleŜy uwaŜać by przewody nie uległy zniszczeniu  
lub przemieszczeniu.  

NaleŜy wykonywać co najmniej trzy pomiary badania wskaźnika zagęszczenia na 500 m3 
objętości nasypu, lecz nie rzadziej niŜ co 50 m w przypadku wykopów liniowych. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza  
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się wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
badań tego gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego 
wbudowania i moŜliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach, jeśli 
będzie spełniał wymagania jak w pkt. 2.1 niniejszej specyfikacji. PowyŜsze podlega procedurze 
zatwierdzenia materiału przez Inspektora Nadzoru. 

5.8. SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli 
istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót i ustalić sposób zabezpieczenia na czas 
wykonywania robót. Wykonawca winien opracować i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru konstrukcję 
podparć lub podwieszeń zabezpieczanego uzbrojenia. 
Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie skrzyŜowań i zbliŜeń z projektowanymi kanałami na czas 
wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć w następujący sposób : 
− kable energetyczne telekomunikacyjne osłonić za pomocą osłon rurowych dzielonych PE,  

np systemu Arot Ø75 – 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich końce wystawały min. po 1,0 m 
poza krawędzie wykopu; końce rur naleŜy zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na całej 
długości uszczelnić, zabezpieczając przed zamulaniem 

− kable w rurach ochronnych naleŜy podwiesić na konstrukcji wsporczej i zabezpieczyć  
przed uszkodzeniem 

− w przebiegach równoległych naleŜy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową  
od urządzeń elektroenergetycznych 

− w przebiegach równoległych zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń 
telekomunikacyjnych 

− słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliŜej niŜ 2,0 m 
od krawędzi wykopu naleŜy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób podany 
przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem 

− prace przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 
− kanały i wodociągi naleŜy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 
− skrzyŜowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje 

gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 

 W odległościach ustalonych przez uŜytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie moŜe 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet gdy ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach 
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Harmonogram wyłączeń napięcia sieci 
kablowych SN i WN winien być uzgodniony z ich właścicielem co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytułu wyłączeń z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas 
wykonywania robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania się prowadzenia robót budowlanych  
pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobliŜu. 

5.9. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu 
robót ziemnych 

 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W szczególności wszelkie prace 
wykonywać zgodnie z : 
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 
– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263) 

– Prowadzenie prac zgodnie z instrukcją BHP dla Wykonawców wykonujących pracę na terenie 
Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. 

 Podczas realizacji robót ziemnych naleŜy przestrzegać następujących zasad : 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a 
szczególnie linii gazowych i elektrycznych i gazów technicznych. 
Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić szczególnie ostroŜnie i 
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pod nadzorem kierownictwa budowy. 
W odległości mniejszej niŜ 0,5 m od istniejących instalacji roboty naleŜy prowadzić ręcznie. 
Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony  
w odpowiednie tablice ostrzegawcze. 
Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m  
od krawędzi wykopu. 
Obudowy zabezpieczające wykop powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w 
celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 
Schodzić i wchodzić do wykopów moŜna jedynie po drabinkach lub schodniach. 
Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 
Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki. 
Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu. 
Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania, roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru i policję. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Celem kontroli 
robót powinno być stwierdzenie osiągniętej jakości robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiającego zgodności 
dostarczonych materiałów i zrealizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST. 
 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie badania, a następnie przedstawić na piśmie wyniki badań do jego 
akceptacji. Kontrola wykonywania robót ziemnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz 
robót, zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli są pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót 
naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie 
badania. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoŜa 
b) zabezpieczenie istniejących przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
c) stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przy 

montaŜu 
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ co 20m) 
e) jakość gruntu przy zasypce 
f) wykonanie zasypki 
g) zagęszczenie 

 Wykonawca zapewni obecność na budowie uprawnionego geologa w wymiarze niezbędnym 
do prowadzenia robót i kontrolowania ich jakości. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 Badanie materiałów uŜytych do robót ziemnych następuje poprzez porównanie ich cech  
z wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materiałowych. Zastosowane materiały muszą 
odpowiadać warunkom stawianym przez UŜytkownika i być zgodne ze specyfikacją techniczną  
i dokumentacją projektową. 

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót w ramach której,  
na podstawie oględzin i pomiarów, sprawdzana będzie zgodność robót z ST, dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia  
oraz dokładności wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach : 

– PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować : 
a) badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wodą opadową, sprawdzenie zachowania warunków bhp 
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b) badanie metod wykonywania wykopów 
c) sprawdzenie szerokości wykopów 
d) sprawdzenie rzędnych dna wykopów 
e) sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w obrębie wykopu 
f) badanie podłoŜa naturalnego: czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma 

naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

g) badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoŜa piaskowego  
h) badanie warstwy ochronnej (obsypki) przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 

dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki. Pomiar naleŜy 
wykonać z dokładnością do 10 cm.  

i) wykonanie zejść do wykopu 
j) wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania 
ogólne.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor 
Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarów 
przedstawianych przez Wykonawcę. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą  
do celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczególności : 

- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą opadową, wymiarów 
geometrycznych i rzędnych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obrębie wykopu  

- przydatności podłoŜa naturalnego do budowy  
- podłoŜa wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie i zagęszczenia 
- warstwy ochronnej i zasypki, wskaźników ich zagęszczenia 
- jakości materiałów wbudowanych 

 Dokumentacja odbioru robót zanikających powinna zawierać w szczególności : 
– szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi istniejącego terenu, 

inwentaryzacją urządzeń obcych w obrębie wykopu i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych 
wielkości przez uprawnionego geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

– powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

– analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań wytrzymałości podłoŜa  
pod obiekty, badań stopnia zagęszczenia nasypów po przekopach i nasypów budowlanych 

– deklarację zgodności wbudowanych materiałów z wymogami umowy, wystawioną  
przez Wykonawcę lub producenta 

 W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru robót zanikających, Zamawiający wstrzyma płatność za wykonane 
roboty do czasu następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez 
Wykonawcę wymaganej dokumentacji. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, dokumentacją projektową i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Rozliczenia wykonanych robót będą miały formę obmiarową w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe 
ujęte w zatwierdzonym kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami  

UE – w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami określonymi  
w specyfikacji technicznej ST-00.00. 

Normy : 
− PN-B-12095-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
− PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
− PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
− PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
− PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
− PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
− PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Ustawy i Rozporządzenia 
– Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 

poz. 1947. 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, 

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 
– Ustawa o odpadach z 27.04.2001 – Dz.U. nr 62 poz.62 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 00.02 
Roboty w zakresie budowy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót 
dotyczących projektowanej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią dla przedsięwzięcia: 
„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przepompownią w miejscowości Świętoniowa, gmina Przeworsk”. 
 JeŜeli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczącym warunków wykonania 
robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, naleŜy wykonać  
ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny  
przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. Stanowi zbiór wymagań określający standard i 
jakość robót budowlanych, właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz sposób oceny 
wykonania robót budowlanych sieci wodociągowej, a takŜe kanalizacji sanitarnej.  

1.3. Zakres robót objętych umową  
             Zakres robót objętych umową został wyszczególniony w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.1.3. 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 
Projektowany przebieg robót: 

– Roboty ziemne i podłoŜa – zgodnie ze specyfikacją ST-00.01 Roboty przygotowawcze i ziemne. 
– Wykonanie odcinkami sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej wraz z przepompownią. 

1.5. Określenia podstawowe 
− Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inŜynierskich, 

słuŜący do odprowadzania ścieków z posesji do oczyszczalni ścieków. 
− Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile cięŜkości. 
− Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje poprzez 

wymuszenie przepływu za pomocą pomp. 
− Sieć wodociągowa - rurociąg z rur, łączy dwa odcinki sieci ze sobą, wraz z urządzeniami 

odcinającymi i zabezpieczającymi  przeznaczony do  dostarczenia wody odbiorcom. 
− Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do łączenia, kontroli  

i eksploatacji kanałów. 
− Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
− Przewód kanalizacyjny – kanał lub rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny 

lub ciśnieniowy odprowadzane są ścieki. 
− Kanał – przewód kanalizacyjny, w którym jest grawitacyjny przepływ ścieków. 
− Instalacja kanalizacyjna – będące w posiadaniu Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem 

i urządzeniami, słuŜące do odprowadzania ścieków z przyborów do przyłącza. 
− Zasuwa – urządzenie słuŜące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody lub ścieków 
− Przecisk (przewiert) - Bezodkrywkowa metoda podziemnego ułoŜenia odcinka przewodu 

technologicznego (kolektora, kanału) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
− Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą 

bezwykopową lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 
− Rura ochronna - Rura o średnicy większej niŜ średnica rury przewodowej słuŜąca  

do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach  
pod przeszkodą terenową. 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne oraz w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w specyfikacji słuŜą określeniu standardu wykonania, właściwości i wymogów 
technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach 
innych producentów pod warunkiem, Ŝe mają one właściwości nie gorsze od produktów podanych w 
dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie przedstawione na piśmie i uzyska akceptację 
Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.  

2.1 Wymagania 
 UŜyte do realizacji robót budowlano-montaŜowych materiały i urządzenia winny spełniać 
wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji  
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny  
być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego uŜytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca  
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 
urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry 
techniczne oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, 
wystawioną przez producenta – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć 
dokument, stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi 
wcześniej wzorami dokumentów. 
 Do wykonania robót naleŜy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową                   
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118)     
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca 
dla potwierdzenia właściwości uŜytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią 
jakość. 
Przed zastosowaniem sprowadzonych materiałów naleŜy uzyskać zgodę Zamawiającego na ich 
zabudowanie. Przy wyborze asortymentu do wykonania inwestycji naleŜy się kierować poniŜszymi 
zestawieniami: 
 
Zestawienie materiałów – sieć wodociągowa: 
 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU: ZATWIERDZONY 

PRODUCENT 
CHARAKTERYSTYKA: 

1. Hydranty nadziemne DN 
80  (z moŜliwością 
całkowitego odwodnienia) 

HAWLE (Kramer)  
AVK, TALIS, 
VAG Armaturen,  
KHK, AKWA, 
METALPOL, 
JAFAR 

• zgodne z normą PN-EN 14384 
• ciśnienie robocze 1,0 MPa 
• połączenia kołnierzowe 
• kolor czerwony 
• głowice hydrantu z zaworem napowietrzającym – 

Ŝeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie 
powłoką epoksydową min 250 µm 

• nasada 75 mm – aluminium 
• pokrywa nasady – polietylen, aluminium lub Ŝeliwo 
• kolumna – Ŝeliwo sferoidalne zabezpieczone 

obustronnie powłoką epoksydową min 250 µm lub 
stal nierdzewna 

• cokół hydrantu – Ŝeliwo sferoidalne zabezpieczone 
powłoką epoksydową min 250 µm 

• rura trzpieniowa, trzpień, wrzeciono z gwintem 
walcowanym na zimno – ze stali  nierdzewnej 

• grzybek lub tłok zamykający – mosiądz z 
elastomerem lub Ŝeliwo pokryte elastomerem 

• wysokość hydrantu uzaleŜniona od głębokości 
zabudowy RD ~1500   (od góry rury do terenu)  
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powinna wynosić L~ 2380 mm 
• zamknięcie kulowe wypływu wody w przypadku 

uszkodzenia hydrantu  (przy podwójnym zamknięciu) 
• uszczelnienie wrzeciona (O-ring) – guma EPDM lub 

NBR 
• końcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu  

i zamykaniu 
• samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknięciu 
• wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 

kontakt z woda pitną muszą mieć atest PZH dla wody 
pitnej 

• Hydrant bez Logo producenta lub w miejscu mało 
widocznym. 

• Logo Spółki malowane lub odlewane na głowicy 
hydrantu (koloru niebieskiego) według szablonu 
dostarczonego przez Zamawiającego niezwłocznie 
po podpisaniu umowy (na Ŝądanie Zmawiającego 
Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia wizualizacji hydrantu z logo) 

2. Zasuwy z Ŝeliwa 
sferoidalnego kołnierzowe 
długie lub krótkie wraz               
z obudową tego samego 
producenta 
 

 

HAWLE, AVK, 
TALIS, KHK, 
VAG  Armaturen, 
Saint Gobain, 
AKWA, JAFAR 

• zgodne z normą EN 1074-2 
• miękkie uszczelnienie  
• pełny przelot,  
• ciśnienie robocze PN 10 
• zabezpieczone zewn. i wewn. powłokami 

epoksydowymi min 250 µm 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym 

gwintem 
• pierścień dławicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka 

pokrywy z elastomeru  
• uszczelki głowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3 
• pierścień grzebieniowy i tuleja z mosiądzu 
• korpus i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego  
• klin z Ŝeliwa sferoidalnego z powłoką 

elastomerową  
• śruby z łbem (na imbus) walcowanym  ze stali 

nierdzewnej osadzone w gnieździe pokrywy, (dla 
połączenia korpusu z pokrywą) pokryte masą 
zabezpieczającą przed dostępem wilgoci 

• dopuszcza się połączenie bezśrubowe korpusu                
z pokrywą 

• kołnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10 
•  obudowa teleskopowa ze stali  ocynkowanej  L= 

0,9~1,2m  lub  1,2~ 1,8m 
lub kółko z Ŝeliwa szarego, epoksydowane min 250 
µm, (w przypadku montaŜu w komorze) 

• wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 
kontakt z woda pitną muszą mieć atest PZH dla 
wody pitnej 
 

3. Przepustnica kołnierzowa 
Podwójnie mimośrodowa 
 
Przepustnica 
międzykołnierzowa 
centryczna 

HAWLE,  KHK               
Vag Armaturen,            
Ebro Armaturen 
TALIS, AVK, 
Saint Gobain,  

• zgodne z normą PN-EN 558-1 i PN-EN 593 
• ciśnienie nominalne – PN 10 
• do zabudowy w komorze z przekładnią  

i kierownicą lub przystosowane do napędu 
elektrycznego ( n.p.Auma) 

• połączenia kołnierzowe 
• korpus,  pokrywa: Ŝeliwo sferoidalne 

zabezpieczone od zewnątrz i wewnątrz powłokami 
epoksydowymi min 250 µm 

• dysk z Ŝeliwa sferoidalnego zabezpieczone 
powłokami epoksydowymi min 250 µm 

• wał: stal nierdzewna 
• gniazdo ze stali nierdzewnej 
• łoŜysko ze stopów brązu 
• uszczelnienie profilowane: EPDM  
• zabezpieczenie antykorozyjne: obustronna 

powłoka epoksydowa min. 250 µm 
• wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 

kontakt z woda pitną muszą mieć atest PZH dla 
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wody pitnej 
4. Kształtki z Ŝeliwa 

sferoidalnego - 
kołnierzowe 

HAWLE, AVK, 
TALIS, VAG 
Armaturen, KHK 
AKWA, 
METALPOL, 
JAFAR 

• zgodne z normą PN – EN 545:2010 
• ciśnienie nominalne  - PN 10  
• obustronne zabezpieczenie powłoką epoksydową o 

grubości min 250 µm  
• kołnierze – zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-

2, owiercone na PN10 
• atest PZH dla wyrobu 

5. Kształtki z Ŝeliwa 
sferoidalnego – łączniki 
rurowe montaŜowe oraz 
typu MULTI – JOINT 
(kielichowe ,kołnierzowe 
lub kielichowo – 
kołnierzowe)  

GEORG 
FISCHER, 
HAWLE, 
HELDEN, 
MARLEY-VIKING 
JOHNSON, AVK, 
TALIS, IGE, 
SAINT – GOBAIN 
 
 

• zgodne z normą PN – EN 14525 
• ciśnienie nominalne - PN 10  
• obustronne zabezpieczenie powłoką epoksydową o 

grubości min 250 µm lub powłoki nylonowe tej 
samej grubości  

• kołnierze – zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-
2, owiercone na PN10 

• elastyczny pierścień z Ŝywicy 
• uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z 

wodą pitną) 
• elementy zabezpieczające przed przesunięciem ze 

stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe 
• śruby i nakrętki regulacyjne ze stali kwasoodpornej 
• kąt odchylenia w kielichach do 4° 
• atest PZH dla wyrobu 

6. Opaski elektrooporowe PE 
wraz frezem do 
nawiercania i zaworem 
odcinającym oraz kształtki 
do zgrzewania 
elektrooporowego 

MARLEY–
FRIATEC 
(DURAFUSE), 
GEORG 
FISCHER, 
FUSION, WAVIN, 
AGRU, SIMONA, 
ELPLAST, 
PLASSON 

• zgodne z normą PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 
PN-EN 13244:2004 

• ciśnienie nominalne – PN 10, SDR 17 lub SDR 11 
przystosowane do zgrzewania elektrooporowego 

• wskaźnik poprawności zgrzewu  
• logo producenta i etykieta z kodem kreskowym 

Nawiertki: 
• z frezem do nawiercania pod ciśnieniem z długim 

przyłączem i mufą elektrooporową  
• przelot wody pod frezem pełną średnicą  
• z zaworem odcinającym odpowiedniej średnicy na 

przyłączu 
• wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne mające 

kontakt z woda pitną muszą mieć atest PZH dla 
wody pitnej 

7. Rury i kształtki PE i HDPE WAVIN, 
GAMRAT, 
KACZMAREK, 
REHAU, 
PIPELIFE, 
ELPLAST, 
MARLEY-
FRIATEC, 
AGRU, SIMONA, 
GEORG 
FISCHER, 
FUSION 

• zgodne z normą PN-EN 12201:2004, PN-EN 
13244:2004 

• PEHD, PN 10, SDR 17 
• przeznaczone do przesyłu wody pitnej  
• kształtki lane przystosowane do zgrzewania 

doczołowego 
• dla techniki układania metodą bezwykopową – rury 

dwuwarstwowe PE w płaszczu PP typu 3  
• atest PZH dla wyrobu 

8. Opaski do nawiercania HAWLE, KHK, 
AVK, 
AKWA, JAFAR,  

• korpus opaski z Ŝeliwa sferoidalnego, 
zabezpieczonego powłoką epoksydową o grubości 
min 250 µm 

• wkładka gumowa oraz uszczelka korpusu  
i pierścień zabezpieczający z elastomeru 
(dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną) 

• dopuszcza się wersję mocowaną taśmą ze stali 
nierdzewnej 

• śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 
• odejście boczne z gwintem wewnętrznym 2” 
• moŜliwość podłączenia zasuwy z jednostronnym 

gwintem zewnętrznym ISO lub z Ŝywicy POM 
(kombinacyjna) 

• atest PZH dla wyrobu 
9. Skrzynki Ŝeliwne uliczne 

do zasuw średnie i duŜe 
oraz hydrantowe 

KZO, LMB, 
METALPOL 
śeliwo Kielce 

• Ŝeliwo szare zgodne z normą PN-EN 124, PN-EN 
877, PN-EN 1253, PN-EN 1561 

• wyroby zgodne z normą PN – M – 74081:1998 i PN 
– M – 74082 : 1998 
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• pokrycie antykorozyjne bitumiczne 
• uchwyt pokrywy Ŝeliwny lub ze stali nierdzewnej, 

sworzeń ze stali St 0 
• grubość pokrywy min 24 mm 

 
nie dopuszcza się skrzynek polietylenowych , 
Ŝeliwnych małych oraz Ŝeliwnych średnich z 
pokrywą mniejszą od 24 mm 

 
 
 
Zestawienie materiałów – sieć kanalizacji sanitarnej: 
 
Lp. NAZWA ASORTYMENTU: ZATWIERDZONY 

PRODUCENT 
CHARAKTERYSTYKA: 

1. Rury i kształtki PVC i PP 
kanalizacyjne 

WAVIN, 
GAMRAT, 
KACZMAREK, 
REHAU, 
PIPELIFE 

• Zgodne z normą PN-EN 1401-1:2009  
• Rury i kształtki PVC-U  SN8  lite (jednorodne) 
• Łączone kielichowo na uszczelkę wargową 

elastomerową 
• Znakowanie wyrobu od zewnątrz oraz wskazane 

(dodatkowo) od wewnątrz 
• Kształtki z PP o równowaŜnych parametrach 

zgodne z normą PN-EN 1852-1:2010 
3. Rury przewiertowe 

(przewodowe) 
bezkielichowe 
kamionkowe lub bazaltowe 

KERAMO, EUTIT • Zgodne z normą PN-EN 295 
• Łączone na pierścienie ze stali nierdzewnej 

(molibden) z uszczelką gumową z elastomeru 
• Dystansowane wkładką (pierścieniem) z drewna 
• Obustronnie glazurowane 
• Dopuszczalna siła wcisku – w zaleŜności od 

średnicy (będzie podana kaŜdorazowo przy 
zamówieniu) 

5. Rury i kształtki PE  
do kanalizacji ciśnieniowej 

WAVIN, 
GAMRAT, 
KACZMAREK, 
REHAU, 
PIPELIFE, 
ELPLAST, 
MARLEY-
FRIATEC, 
AGRU, SIMONA, 
GEORG 
FISCHER 

• Zgodne z normą, PN-EN 13244:2004 
• PEHD, PN 10, SDR 17 
• przeznaczone do kanalizacji sanitarnej  
• kształtki lane przystosowane do zgrzewania 

doczołowego 
• kształtki PE PN10, SDR 17 (11) do zgrzewania 

elektrooporowego do kanalizacji 
• dla techniki układania metodą bezwykopową – rury 

wzmocnione  typu3 RC lub dwuwarstwowe z 
płaszczem PP 

6. Studnie kanalizacyjne – 
betonowe Ŝelbetowe, 
polimerobetonowe            
Ø 1000 – 1200 mm 

PREFABET 
Kluczbork, 
BETONSTAL 
Szczecin, 
Sienkiewicz MAT-
BUD Sp. z o.o., 
PPUH Paech Sp. 
z o.o. 
Międzychód, ZPB 
KACZMAREK, 
HABA-BETON, 
KAPRIN 

• zgodne z normą PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 
1917:2004 

• z betonu klasy min. C35/45 
• nasiąkliwość do 5% 
• elementy betonowe (kręgi) h od 0, 25 m do 1,0 m 

łączone na uszczelkę gumową 
• zwięczenie betonowe studni : stoŜek lub płyta 

nastudzienna 
• kinety wykonane monolitycznie z kręgiem dennym 

wys. h  zaleŜna od średnicy rury i wysokości studni 
zaopatrzone w stopnie włazowe - Ŝeliwne wg 
normy PN-64/H-74086 

• pierścienie betonowe do regulacji wysokości włazu 
7. Studnie kanalizacyjne 

PVC, PE, PP z włazem 
Ŝeliwnym typ  zatrzaskowy 
D-400 

WAVIN, 
GAMRAT, 
KACZMAREK, 
REHAU, 
PIPELIFE 

• Zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009 
• Składające się z kinety z tworzyw sztucznych PP 

lub PE, rury trzonowej karbowanej, rury 
teleskopowej i zwieńczenia 

• Średnica nominalna 315 – 425 mm 
Nie dopuszcza się włazów z pokrywą 
przykręcaną na śruby imbusowe 

8. Włazy kanałowe śELIWO KIELCE, 
KZO 

• Zgodne z normą PN-EN 124:2000 
• Korpus - Ŝeliwo sferoidalne 
• Pokrywa z Ŝeliwa szarego z wkładką 

betonową (beton klasa C35/45) 
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• wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem 

antyobrotowym. 
• Wkładka tłumiąca  
• Grubość pokrywy włazu na styku z korpusem 

w miejscu podparcia min. 50 mm 
• Średnica 660 mm  
• Klasa D 400  
• Z zabezpieczeniem antyobrotowym 
• Wysokość korpusu 115 lub 150 mm 
• Pokrywa z żeliwa szarego z wkładką 

betonową oraz z logo Zamawiającego 
9. Zasuwy do ścieków 

sanitarnych z Ŝeliwa 
sferoidalnego kołnierzowe 
długie lub krótkie (do 
montaŜu w komorach) 
wraz               z obudową 
tego samego producenta. 

HAWLE, AVK, 
TALIS, KHK, 
VAG  Armaturen, 
Saint Gobain, 
 
. 

• zgodne z normą EN 1074-2 
• miękkie uszczelnienie  
• długość budowy wg EN 558-1, szereg 15, 
• pełny przelot,  
• ciśnienie robocze PN 10 
• zabezpieczone zewn. i wewn. powłokami 

epoksydowymi min 250 µm 
• wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym 

gwintem 
• pierścień dławicowy, uszczelka zwrotna i 

uszczelka pokrywy z elastomeru  
• uszczelki głowicy (o-ring) z elastomeru szt. 

min 3 
• pierścień grzebieniowy i tuleja z mosiądzu 
• korpus i pokrywa z Ŝeliwa sferoidalnego  
• klin z Ŝeliwa sferoidalnego z powłoką 

elastomerową  
• śruby z łbem (na imbus) walcowanym  ze stali 

nierdzewnej osadzone w gnieździe pokrywy, 
(dla połączenia korpusu z pokrywą) pokryte 
masą zabezpieczającą przed dostępem 
wilgoci 

• dopuszcza się połączenie bezśrubowe 
korpusu                z pokrywą 

• kołnierze zwymiarowane i owiercone na PN 
10 

•  obudowa teleskopowa ze stali  ocynkowanej  
L= 0,9~1,2m  lub  1,2~ 1,8m 

lub kółko z Ŝeliwa szarego, epoksydowane min 
250 µm, (w przypadku montaŜu w komorze) 

• wszystkie elementy i powłoki wewnętrzne 
mające kontakt z woda pitną muszą mieć 
atest PZH dla wody pitnej 

 
10. Opaski do nawiercania 

do kanalizacji sanitarnej 
HAWLE, KHK, 
AVK, 
AKWA 

• korpus opaski z Ŝeliwa sferoidalnego, 
zabezpieczonego powłoką epoksydową o grubości 
min 250 µm 

• wkładka gumowa oraz uszczelka korpusu  
i pierścień zabezpieczający z elastomeru 

• dopuszcza się wersję mocowaną taśmą ze stali 
nierdzewnej 

• śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 
• odejście boczne z gwintem wewnętrznym 2” 
• moŜliwość podłączenia zasuwy z jednostronnym 

gwintem zewnętrznym ISO lub z Ŝywicy POM 
(kombinacyjna) 
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A. KANALIZACJA SANITARNA  
 Kanały grawitacyjne uliczne z PVC, wg PN-EN 1401-1:2009.  

A.1. Rury, odcinki układane w wykopach otwartych 
Rury PVC kanalizacyjne SN8 lite (jednorodne) zgodne z normą PN-EN 1401-1:2009, łączone  
kielichowo na uszczelkę wargową elastomerową.  
Rury do kanalizacji ciśnieniowej PEHD PN10 SDR17 zgodne z normą PN-EN 13244:2004 
Zastosowane rury powinny posiadać znakowanie wyrobu od zewnątrz oraz wskazane (dodatkowo) od 
wewnątrz. 

A.2. Uzbrojenie kanałów 
– Studzienki kanalizacyjne Ø1000-1200mm naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące 
elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Przewiduje się wykonanie 
studzienek  
z prefabrykatów Ŝelbetowych z betonu min. C35/45 o nasiąkliwości do 5%, łączonych na 
uszczelki gumowe, z włazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. Kinety powinny być wykonane łącznie z kręgami dolnymi. 
Przykrycie studzienek – zwęŜka redukcyjna 1000/625mm lub 1200/625mm, stopnie włazowe - 
Ŝeliwne wg PN-64/H-74. Stosować włazy Ŝeliwne typ cięŜki D-400 DN 600 mm z wkładką z 
betonu C35/45 XF-4 zamykane ( bez śruby imbusowej) i wkładką tłumiącą . 
Stosować włazy Ŝeliwne z wypełnieniem betonowym, powierzchnie styku pokrywy i korpusu 
powinny być obrobione mechanicznie zapewniając dokładne przyleganie. 

– Adaptory (manszety redukcyjne) do połączeń rur o róŜnych średnicach zewnętrznych  
i wykonanych z róŜnych materiałów (np.: kamionka – PVC) 

B. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

B.1. Rury 
 Rury i kształtki PEHD, SDR17, PN10 zgodnie z PN-EN 13244-1,2,3:2004 Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody uŜytkowej  
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1 : 
Wymagania ogólne, Część 2 : Rury, Cześć 3 : Kształtki. Rury i kształtki muszą być wyprodukowane 
przez tego samego producenta. 
 
 
B.1.1 Rury, odcinki układane bezwykopowo. 
 

Do realizacji odcinków sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej naleŜy zastosować 
rury PE 100 SDR17 w płaszczu PP/PE dwu- lub trójwarstwowych przeznaczone do przewiertów 
sterowanych w osłonie bentonitowej np. firm: WAVIN, GERODUR, EGEPLAST, ELPLAST, 
GAMRAT, KACZMAREK. 

 

B.2. Armatura 
 Armatura z Ŝeliwa sferoidalnego zabezpieczonego warstwą epoksydową o gr. min. 250 µm. 
Pozostałe wymaganie według powyŜszych tabeli z punktu 2.1.   
 

B.3. Hydranty 
 Hydranty nadziemne Ø 80 z Ŝeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem                            
i zabezpieczeniem antyzłamaniowym. Pozostałe wymaganie według powyŜszych tabeli z punktu 2.1.   

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom lub nie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
powinny być wywiezione poza teren budowy. 
Wszelkie koszty związane z zastosowaniem przedmiotowych materiałów poniesie Wykonawca. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00 
Wymagania ogólne. Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w sposób 
umoŜliwiający łatwą identyfikację i kontrolę przez Inspektora Nadzoru, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu ich własności technicznych lub zanieczyszczeniu. NaleŜy 
stosować się do instrukcji producentów. Skład powinien być zabezpieczony przed kradzieŜą. Miejsca 
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czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
staraniem i na koszt Wykonawcy. 
– Rury z tworzyw sztucznych: Rury powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe  

w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów 
winna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Wiązki rur lub rury luzem naleŜy 
przechowywać na stabilnym podłoŜu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyŜszej 
powinny spoczywać na ramach wiązki niŜszej. Gdy rury są składowane luzem, naleŜy zastosować 
boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur w wyŜszej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. 
Rury chronić przed światłem i wysoką temperaturą. 

– Prefabrykaty betonowe: Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni 
utwardzonej i odwodnionej, wyposaŜony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów naleŜy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty naleŜy składować  
w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montaŜowych. KaŜdy rodzaj prefabrykatów 
róŜniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp  
od podłoŜa. 

– Armaturę przechowywać na paletach, zabezpieczoną przed zanieczyszczeniami. 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym 
projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót montaŜowych naleŜy stosować:  
a) zestaw do wykonywania instalacji tymczasowej do przerzutu ścieków: korki do zamykania 

kanałów, rurociągi tymczasowe, pompy zatapialne do ścieków 
b) sprzęt do tymczasowej dostawy wody : rurociągi tymczasowe, cysterny 
c) agregat prądotwórczy odpowiedniej mocy 
d) samochód skrzyniowy 
e) samochód dostawczy 
f) Ŝuraw samochodowy 
g) narzędzia do cięcia rur 
h) zgrzewarka do rur PE 
i) komplet elektronarzędzi  
j) zestaw do inspekcji rurociągów kamerą tv 
k) innego sprzętu – odpowiadającego wymaganiom, zawartym w projekcie organizacji robót 

 Sprzęt musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie moŜe wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. NaleŜy stosować sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Liczba  
i rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle  
wg wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
 Transportowane rury powinny być układane na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych, 
o szerokościach co najmniej 10 cm i grubości 2,5cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur. Zabezpieczyć 
naleŜy je takŜe przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany pojazdu, dolna warstwa rur powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się przy 
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pomocy kołków i klinów drewnianych, na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, do załadunku 
i rozładunku rur stosować naleŜy dźwig lub inny sprzęt mechaniczny. Rur nie naleŜy rzucać. Kształtki 
kanalizacyjne przewozić naleŜy w odpowiednich pojemnikach. 
 Rury kamionkowe dostarczane na plac budowy są zapakowane na paletach, a kształtki  
w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury powinny być magazynowane na powierzchni 
poziomej, warstwowo, a dolna warstwa powinna być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury 
kamionkowe kielichowe powinny być układane na przemian końcówkami i kielichami. Ilość warstw rur 
w sztaplach nie powinna przekraczać dla rur ø150 mm - 5, a dla rur ø200 mm – 4 warstwy. 
 Pierścienie uszczelniające i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny  
być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyŜej omawiane materiały 
brezentem, aby uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy uŜyciu 
pasów nośnych (w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać lin stalowych). Pasy powinny być opasane 
wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet naleŜy je podtrzymywać  
tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie naleŜy przesuwać na samochodzie przy 
pomocy łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod 
unoszonym ładunkiem. 
 Palety powinny być układane na utwardzonej i równej powierzchni w pewnej odległości  
od siebie tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Przy składowaniu pojedynczych sztuk 
rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi - szczególnie rury  
z uszczelkami poliuretanowymi. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłoŜu kielichami 
w dół. 
 Kręgi - podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu przy uŜyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kręgów 
powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposaŜone z urządzenia zabezpieczające przed moŜliwością przesunięcia się prefabrykatu  
oraz moŜliwością zachwiania równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułoŜenia 
elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu  
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wykończonych powinny w czasie transportu układane na przekładkach eliminujących moŜliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatów ułoŜonych na środku 
transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Właz naleŜy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Do transportu materiałów  naleŜy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 
niskopodwoziowym – w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych  
i dopuszczalnego obciąŜenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie naleŜy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 
dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie naraŜonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania 
ogólne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie kolejności wykonywania 
poszczególnych prac i czynności w warunkach zachowania ciągłości pracy sieci wod.-kan., 
planowanych wyłączeń sieci wodociągowej. Przebieg robót Wykonawca uzgodni i skoordynuje ze 
słuŜbami eksploatacyjnymi. 
Wykonanie robót składa się z następujących etapów : 
– Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych – zgodnie z ST-00.01, Roboty ziemne 
– Wykonanie odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
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– Inspekcja kamerą tv 
– Odbiór robót, próba szczelności, inspekcja kamerą tv, próby ciśnieniowe, dezynfekcja sieci 

wodociągowej 
– Włączenie do sieci 
– Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi, 

uporządkowanie terenu 

Po wykonaniu wykopu i podłoŜa, zgodnie z wymogami ST-00.01, moŜna przystąpić  
do wykonania robót montaŜowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych 
naleŜy przestrzegać zasady budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym  
do spadu. Spadki i rzędne posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 Sieć wodociągową naleŜy wykonywać od istniejącego węzła, do którego zostanie wykonane 
spięcie z istniejącą siecią wodociągową.  
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z ST. Rury przed opuszczeniem do 
wykopu, naleŜy oczyścić wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu  
w czasie transportu i składowania. 
 Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu, opuszczać naleŜy je ręcznie za pomocą jednej 
lub dwu lin. Rury kanalizacyjne naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
dna wykopu. Rury wodociągowe naleŜy zgrzewać na powierzchni terenu i opuszczać do 
przygotowanego wykopu. Po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą, kaŜda rura powinna ściśle przylegać 
do podłoŜa na całej swej długości, symetrycznie do jej osi. 
 Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu 
szczelności, naleŜy wykonać ich obsypkę i zasypać (wraz z zagęszczeniem) do takiej wysokości,  
aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu wykopu 
wodami opadowymi lub gruntowymi, np. na skutek awarii zasilania urządzeń odwadniających. 
 Elementy prefabrykowane, zaleŜnie od ich cięŜaru, układać naleŜy ręcznie lub przy uŜyciu 
odpowiedniego sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów naleŜy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe (linie) znajdujące się na wyŜej 
wymienionych elementach. Studzienki i komory naleŜy wykonywać równolegle z budową sieci 
kanalizacyjnej, na wykonanym i odebranym podłoŜu, w przygotowanym i odwodnionym wykopie  
wg wymogów ST. Armaturę naleŜy montować zgodnie z postępem robót, wykonując kolejne węzły na 
odpowiednio przygotowanym podłoŜu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy: 
– Sfinalizować sprawy formalno – prawne w wymaganym zakresie, w szczególności powiadomić 

właścicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na prowadzenie robót. 
– Opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych 

(o ile jest wymagany), projekt odwodnienia wykopów i inne niezbędne dokumenty i opracowania. 
– Wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych 

obiektów. 
– Oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie 

budowy. 
– Zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych. 
– Pas planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego 
– Wykonać przekopy na trasach projektowanych przewodów, i w razie rozbieŜności z projektem 

(kolizji) zlecić korektę projektowanych rozwiązań. 
– Dokonać pomiarów głębokości posadowienia istniejących kanałów i węzłów, przewidzianych  

do przełączenia do nowej sieci. 
– Teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować. 
– Wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów prowadzić zgodnie  

z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach, specyfikacjach technicznych oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

– Budowa projektowanych sieci wymaga zajęcia części lub całej jezdni. W związku z tym konieczna 
jest taka organizacja robót, która całodobowo zapewni dojście i dojazd do posesji.  

– Zabezpieczyć istniejące uzbrojenie – zgodnie ze specyfikacją ST-00.01, 

5.2. Przewody kanalizacyjne i wodociągowe 

5.2.1. Kanały sanitarne i rurociągi ciśnieniowe 

 Roboty montaŜowe wykonywać zgodnie z : 
A. instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych rur 
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B. instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanych studzienek 
C. instrukcją i warunkami technicznymi producentów zastosowanej armatury 
D. normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
E. normą PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
F. normą PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
G. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych –oprac. COBRTI INSTAL 
H. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
I. PN-B-02863:1997 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 

Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
J. PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 

Zasady obliczenia zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpoŜarowych do zewnętrznego gaszenia 
poŜaru. 

K. PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 

L. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników         
i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze Ŝeliwne 

M. PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

 Zalecenia dotyczące warunków technicznych wykonania : 
a) Posadowienie przewodów – wg zaleceń projektu i ST. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie 

pachwin piaskiem. 
b) Posadowienie studzienek – na podbudowie z betonu C8/10. 
c) Góry włazów w studzienkach pasować do poziomu jezdni lub terenu, na którym są zlokalizowane. 
d) Przy studzienkach stosować krótkie odcinki rur tak, aby połączenia kielichowe wypadły  

w odległości nie większej niŜ 0.60 m. 
e) Nad rurociągami wodociągowymi (30 cm) ułoŜyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną  

(z wkładką metalową), koloru niebieskiego. 
f) Na rurociągu wodociągowym zamontować w oznaczonych według projektu miejscach nawiertki z 

zaworem odcinającym, obudową i skrzynką z odejściami pod zgodną z Dokumentacją projektową 
średnicę przyłącza. 

g) Przy połączeniach nowych odcinków kanałów ze starymi stosować kształtki przejściowe. 
h) Elementy betonowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
i) Lokalizację zasuw oznaczyć tablicami. 
j) Dla odcinków kanalizacji sanitarnej wykonywanych metodą bezwykopową Wykonawca robót 

winien dobrać metodą wykonania (mikrotuneling, metoda z tzw. pilotem, metoda z przeciskiem  
z zastosowaniem przegubowych głowic stalowych z mechanicznym /hydraulicznym 
wydobywaniem gruntu lub inna metoda, zaakceptowana przez Zamawiającego). Dobór metody 
bezwykopowej przez Wykonawcę winien się opierać na badaniach geologicznych terenu – trasy 
projektowanego przecisku, które powinien wykonać i przekazać Zamawiającemu oraz winien 
uwzględniać warunki terenowo-wodne, stwierdzone przez Niego podczas realizacji robót w tym 
rejonie. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów za nieodpowiedni dobór metody 
bezwykopowej przez Wykonawcę, uniemoŜliwiającej kontynuację robót przy napotkanych 
naturalnych przeszkodach takich jak głazy, skupiska otoczaków, konary lub występowanie 
kurzawki. 

5.3. Studzienki 

5.3.1. Studzienki i komory betonowe 
 Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowiącym jednoczesne 
połączenie kręgu i płyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto 
(kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. W dnie studni 
fabrycznie osadzane są systemowe przejścia szczelne króćców połączeniowych, przystosowane  
do projektowanych rur. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój 
poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w części górnej ściany pionowe do wysokości równej,  
co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi 
przejście jednego kanału w drugi. 
 Niweleta dna kinety i spadek podłuŜny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych  
i odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.  
 Wykonawca robót, po akceptacji Zamawiającego  powinien indywidualnie zamówić                   
u producenta odpowiednią wersję dna studzienek (o odpowiedniej wysokości) z właściwym 
usytuowaniem, średnicą i rodzajem materiału króćców połączeniowych. Wloty do studzienek i komór 
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rur o róŜnych średnicach winny być licowane górą (tj. spągi rur wlotowych winny być na jednym 
poziomie). 
Ściany komory roboczej wykonane są z kręgów betonowych i łączone są między sobą  
oraz z elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. W przypadku, gdy róŜnica 
rzędnych dna kanału dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m, włączenia naleŜy dokonać 
poprzez wykonanie kaskady zewnętrznej, w postaci węzła spadowego (z rury pionowej i odpowiednich 
kształtek). 
 W prefabrykowanych elementach studzienek lub komór osadzone są fabrycznie stopnie 
włazowe, zamontowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej nie większej od 255mm  
i odległości poziomej w osi stopni 282mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone 
powinny być nad spocznikem o największej powierzchni. Stopnie włazowe wykonane są z Ŝeliwa 
szarego wg wymogów normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.  

Włazy do studzienek i komór, o średnicy nie mniejszej niŜ 600mm zlokalizowane winny być 
nad stopniami włazowymi,. Studzienki w obrębie pasa drogowego naleŜy wyposaŜyć we włazy cięŜkie 
przejezdne klasy D. Powierzchnie styku pokrywy i korpusu powinny być obrobione mechanicznie 
zapewniając dokładne przyleganie. Rzędną włazu dostosować naleŜy do nawierzchni terenu. 

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjątkiem pierścieni dystansowych, łączone są za 
pomocą uszczelek. Wykonawca powinien w zamówieniu określić typ uszczelek, po uzyskaniu 
akceptacji zamawiającego. Pierścienie dystansowe łączone są przy uŜyciu zaprawy cementowej          
o grubości warstwy połączeniowej do 1cm. 
 Przejścia kanałów przez ściany studzienek i komór wykonać naleŜy jako szczelne w stopniu 
uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek i komór 
winny być zamontowane fabrycznie przejścia szczelne pod króćce połączeniowe kanału ze studzienką 
lub komorą. Złącza te winny być odporne na przesunięcie kątowe i ruchy gruntu oraz zapewniać cał-
kowitą szczelność połączeń. Króciec montuje się poprzez wsunięcie go do przejścia szczelnego. 
Tolerancje wymiarowe nawierconych otworów do wykonania przejść kanałów przez ściany studzienki 
wynoszą nie więcej niŜ 1cm, a=0,5°. 
 Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowić szczelną jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian. 

5.5. Próby szczelności 

5.5.1. Próba szczelności przewodów grawitacyjnych 
 UłoŜone rurociągi grawitacyjne naleŜy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę naleŜy przeprowadzać 
odcinkami. Próbę naleŜy przeprowadzać po ułoŜeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stron 
rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte  
dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
 Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej naleŜy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad 
spągiem rury w jej górnym odcinku. Czas napełniania danego odcinka powinien zapewnić 
odpowietrzenie przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 0,5 m H20 a czas trwania 
próby 60 minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. W przypadku 
nieszczelności złącza, naleŜy je wymienić a próbę ponowić. 
 Próbę na infiltrację przeprowadzać naleŜy w przypadku występowania wody gruntowej. Próbę 
przeprowadza się dla całego odcinka sieci zgodnie z jego spadkiem przy odłączeniu instalacji 
odwadniającej. 
W przypadku, gdy z nieznanych powodów następuje ubytek wody, próbę szczelności naleŜy wykonać 
powtórnie, zgodnie z normą PN-92/B-10735 lub instrukcją producenta rur kanalizacyjnych. 

5.5.2. Próba szczelności przewodów ciśnieniowych 
 Celem sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych, naleŜy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności wykonywać naleŜy dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu. Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość max. 300 m. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte, w pełni widoczne i dostępne. Odcinek przewodu powinien być 
na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed przesunięciami. Wszystkie badane połączenia 
winny być sprawdzone wizualnie. Przewód nie moŜe być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego 
powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C, napełnienie przewodu odbywać się winno 
powoli od najniŜszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C.  
Szczelność odcinka powinna być sprawdzona na 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niŜ 1,0 MPa, 
zgodnie z normą PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania i instrukcją 
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producenta rur ciśnieniowych. 

5.6. Płukanie i dezynfekcja 
 Po pozytywnym wyniku ciśnieniowej, przed oddaniem do eksploatacji, rurociąg naleŜy 
dokładnie przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania 
zanieczyszczeń. Wskazane jest następnie przeprowadzić dezynfekcję wodociągu za pomocą 3% 
roztworu podchlorynu sodu. Roztwór wprowadza się do rurociągu w miejscu ustawienia hydrantów.   
Po upływie 24 h zachlorowana woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej                
i przepłukanie przewodu. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza 
bakteriologiczna przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub certyfikowane laboratorium. Tylko po 
stwierdzeniu, na podstawie wyników analiz całkowitego braku zanieczyszczeń, wykonany przewód 
moŜe być włączony do czynnej sieci wodociągowej. Gdy wodociąg jest wyłączony z eksploatacji dłuŜej 
niŜ 10 dni, dezynfekcji płukanie naleŜy przeprowadzić ponownie. 

Roztwór dezynfekcyjny naleŜy przed odprowadzeniem poddać próbie dechloracji. Do dechloracji 
zastosować tiosiarczan sodu, czysty, pięciowodny Na2S2O3 x H2O w postaci 10% roztworu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania 
ogólne. Badanie jakości materiałów uŜytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty potwierdzające jakość 
zastosowanych materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Kontrola wykonywania robót renowacyjnych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności naleŜy przeprowadzić kontrolę następujących elementów: 

a) zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi                   
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

b) spadki przewodów, prawidłowość ułoŜenia 
c) lokalizacja uzbrojenia, studzienek 
d) jakość wykonanych połączeń 
e) szczelność przewodów 
f) rzędne posadowienia studzienek i pokryw włazów 
g) czystości wewnętrznych ścianek przewodów 
h) zabezpieczenie przed korozją 

 Wyniki kontroli są pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót naleŜy uznać  
za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady kontroli obmiaru robót podano w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót. 
Obmiar wykonanych robót dokonuje Wykonawca i będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do 
celu płatności na rzecz Wykonawcy określonej w umowie. 
 Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
w razie występowania dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
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przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  

7.2. Zasady obmiaru robót 
MontaŜ rur i kształtek – ilość robót będzie mierzona w rzucie poziomym wbudowanych rur  

i kształtek. MontaŜ kaskad zewnętrznych winien być ujęty w cenie jednostkowej montaŜu studzienki 
rewizyjnej. Obmiar wykonanych robót montaŜowych kanalizacji winien nastąpić w m, na podstawie 
inwentaryzacji geodezyjnej długości zmontowanych rur i kształtek wg poszczególnych pozycji Obmiaru 
Robót.  

Rozliczenie pozycji, której jednostką miary jest komplet naleŜy traktować jako rozliczenie 
ryczałtowe tej pozycji robót, niezaleŜnie od tego, jaką ilość robót wykonano w ramach tej pozycji. 
Ryzyko konieczności wykonania większej ilości robót w ramach tej pozycji, w stosunku do ilości 
wynikającej z dokumentacji projektowej, Wykonawca winien ująć w cenie jednostkowej tej pozycji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Odbiory przeprowadzać 
zgodnie z : 
− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
− PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
− PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL 
− PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
− PN-B-02863:1997 – Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 
− PN-B-02864:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczenia zaopatrzenia na wodę do celów przeciwpoŜarowych do zewnętrznego 
gaszenia poŜaru. 

− PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 

− PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników         
i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze Ŝeliwne 

− PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej             
i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

− Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 
 Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru robót zanikających  powinna zawierać: 
– szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi osi 

przewodów ciśnieniowych i dna kanałów grawitacyjnych i niezbędnymi zestawieniami 
pomierzonych wielkości przez uprawnionego geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym      
z Inspektorem Nadzoru 

– powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych                  
i uzyskanych spadków, wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

– analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności kanałów           
i badań stopnia zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

– raport inspekcji CCTV 
– deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym 

odcinku robót) – materiałów i urządzeń z wymogami umowy, wystawioną przez Wykonawcę  
lub producenta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną 

– protokoły odbioru pasa drogowego przez Zarządcę drogi 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru częściowego, Inspektor Nadzoru wstrzyma płatność za wykonane 
roboty do czasu następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez 
Wykonawcę wymaganej dokumentacji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w ST-00.00  Wymagania ogólne. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
− PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
− PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
− PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych  
− PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe 
− PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników  

i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze Ŝeliwne 
− PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej  

i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy 
− PN-H-97080-06:1984 - Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji  
− PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
− PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania                    
i kanalizacji, wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych 

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL 

− Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 


